ZMLUVA O DIELO é¢. 685/2014/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’

Sidlo
ICO
DIC
Zastipeny
Bankové spojenie
Cislo tgtu

Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach
- realizacnych veciach

Telefon
Fax
Email

2. Spravca
Sidlo
ICO
DIC
Zastapeny
Bankové spojenie
Cislo u¢tu
Telefon
Email

CLI1
Zmluvné strany

: Zilinsky samospravny kraj
: Komenského 48,011 09 Zilina

: 37808 427

: 202 162 6695

: Ing. Juraj Blandr, predseda

. Statna pokladnica

: 7000503718/8180

IBAN SK13 8180 0000 0070 00503718

: Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK
: Mgr. Jan Jarosik, Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Martin Kacer,

Ing. Zuzana Frankova, Ing. Kristina Huszarova, PhD.

: 041/5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438
: 041/ 5032 702, 5032 431
: jan.jarosik@zask.sk

: Gymnazium

: Vel’ka okruzna 22, 010 01 Zilina
: 00160890

: 2021508335

: Mgr. Peter Balko, riaditel

: Prima banka Slovensko, a.s.

: 5600082110/5600

: 0917 104 185

. vedsk@gvoza.sk

( d’alej v texte zmluvy zriad’ovatel’ vystupuje len ako ,,objednavatel** a spravca vystupuje len ako

»spravea)

Zhotovitel’

Sidlo

ICO

IC DPH

Zastapeny

Bankové spojenie

Cislo uctu

Osoby opravnené jednat’ v:
-zmluvnych veciach:
-realizanych veciach:

Telefon

Email

Zapisany v registri

Adifex, s.r.o.

: Druzstevna 26/2, 026 01 Bziny
: 46715894
: SK2023532115
: Ing. Martin Laurin¢ik, konatel
: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
: 4016214685/7500

Ing. Martin Laurin¢ik, konatel
Ing. Martin Laurin¢ik, konatel’
0917 744 258

. laurincik@adifex.sk
VvV Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Zilina, odd. Sro.,

vlozka €. 56852/L

(dalej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel*)
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CLII
Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pre objednavatela vykona stavebné prace na diele :
LSanacia stien — Gymnazium, Vel’ka okruzna, Zilina“

( d’alej len ,,Dielo* ) podla :

- projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovand),

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet) — priloha €. 1

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednéavatela zapisanych v sta-
vebnom denniku, pricom zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a informécii ziskanych
obhliadkou lokality buduceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej stitazi v rdmci procesu verejn¢ho obstaravania.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( C1. IV ).

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo na svoje néklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavizné pravne predpisy vztahujiice sa na vykonanie Diela,
ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme
ajasné technické rieSenie Diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré s k vykonaniu Diela potrebné.

2.3  Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odstihlasena objednavatel'om.

2.4. Prava apovinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy pre objednévatel'a modze vykonat’ aj spravca
Gymnazium, Velka okruzna, Zilina, na zaklade poverenia objednavatel'om.

CL 11
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Gymnazium, Velka okruzna 22, Zilina

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :

e prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podl'a predchddzajiicej vety bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu,
ktory odpadol alebo nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dila dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska, objednavatel
povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za deii odovzdania
staveniska povazuje siedmy den po doruceni pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie
staveniska urceny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchadzajticej vete neplati, ak zhotovitel’
neprevezme stavenisko od objednavatela z dovodu svojho pisomného odstipenia od tejto
zmluvy.




3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.

ukoncenie prac: do 30.11. 2014

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zaklade pisomnej vyzvy objedndvatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatel’a na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dovodu, ktory odpadol
alebo ak nezasle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednévatel’a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zavézné. K ich zmene moze dojst’ na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel' zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dévod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predlozit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote do 30 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy. S navrhom podl'a predchadzajicej vety musi suhlasit’ objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objedna-
vatelom podl'a ustanovenia Cl1 . VI. bodov 6.33 az 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpecnému uzivaniu, tieto
musia byt’ v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vSak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do zacatia konania o vydanie uZivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podla ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel' povinny odstranit” do terminu
uréeného v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela a Vv tejto zmluve, inak si Objednavatel’
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitel'a prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon¢enie prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dina) informovat
objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeska oproti povodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela oviac ako 10 dni, povaZzuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
s pravom Objednavatel’a odstlpit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:



4.2.

4.3.

4.4,

4.5

5.1.

5.2

Cena bez DPH 24 186,73 EUR
Cena DPH 20 % 4 837,35 EUR
Cena spolu s DPH 29 024,08 EUR
slovom: dvadsat’devit’tisicdvadsat’styri EUR/08 centov

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi ucinnymi
Vv Case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktort nemozno bez suhlasu objednédvatel’a
zvysit. Cenova ponuka, ktord je stcast'ou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac
V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh zdévodu realizacie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z dévodu
nedostato¢ného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentéacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstardvania a S vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizdciu stavby (ak bola vypracovand), zo stt'aznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a Z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
Vvtom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu projektovej
dokumentécie (PD) na realiziciu stavby (ak bola vypracovand), zo sutaznych podkladov
Z procesu verejného obstardvania azvykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne stavebny
dozor stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané préace, t.j. prace naviac (Co sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajuce povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit’ av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odsthlasenie eSte pred ich realizaciou. V3etky objednavatelom odsthlasené prace naviac
podla predchadzajiucej vety musia byt predmetom zmluvnej Gpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahfiia okrem stavebnych prac a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za =zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a
staveniska samotného st sicast'ou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade Ciastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace. Vo faktire v oznaceni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. L.

Pravo Zhotovitel'a cCiastkovo fakturovat’ vznikd po ukonceni casti Diela Zhotovitel'om
Objednévatel’'ovi.



5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Jednotlivé ciastkové faktury musia obsahovat’ vSetky nélezitosti danového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, Cislo ¢iastkovej faktury,
denn odoslania faktury, deii splatnosti faktiry adenn zdanitelného plnenia, oznacenie
penazného ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovanu cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a
a prilohou kazdej ¢iastkovej faktury musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’
Vv realizanych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusSny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej
faktary objednavatel'ovi za¢ne plynut’ nova lehota splatnosti.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela. V tejto fakture budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objedndvatelom formou dciastkovych faktur. Tato faktira musi obsahovat’ nalezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ciastok, oznacenie osoby,
ktora faktaru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vsetky nalezitosti
datiového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktary ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktura podl'a predchadzajticej vety musi zohl'adiiovat’ vSetky poziadavky objednavatel’a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimélne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym organom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat’ za Objednavatela
v realizaCnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat nasledujuce prilohy:

- supis skuto€ne vykonanych prac adoddvok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediuceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednévatela alebo osobou opravnenou konat’ za Objednévatela
Vv realizacnych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryect list rozpoctu.

Ak faktara nebude obsahovat vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktaru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktary spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednavatel’ovi.

Celkovo vyfakturovand suma vSetkych Cciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo

(CL. IV, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstrdneni zjavnych vad



5.9

a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (dalej len ,,zadrzana
suma‘).

Konecnu faktaru predlozi zhotovitel’ najskor deii nasledujtci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylucuje dodato¢né naroky na upravu ceny zo strany
zhotovitel’a.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze uhrady faktir bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

poukazovat' priebezne finan¢né prostriedky spravcovi na zaklade odsuhlasenych faktur
objednavatel'om (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré¢ st nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a ze tieto povolenia s postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednévatela,
pokynmi objednéavatela, zdpismi a dohodami opravnenych osob zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku ma vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt sicastou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnit’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat” vplyv na zniZenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel' sa zavdzuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovaZuje za poruSenie tejto zmluvy a nezaklad4 zhotovitel'ovi narok na nédhradu
Skody.

Zhotovitel' po dohode s objednavatelom vykona rozSirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zaklade dodatocnych poziadaviek objednéavatela,
pri¢om vyska ceny za vykonanie Diela bude uré¢end spésobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ méa pravo pozadovat' zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho casti, ktoré mézu
byt’ podla jeho ndzoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel’ do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnuti cenu za
Dielo a na dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel” je povinny vyjadrit’ sa

k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dia doru¢enia pisomného oznamenia.
Ziadna takato zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tykajiica sa zvySenia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena



6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

dodatkom K tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podl'a
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v stlade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podl'a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budlii ocenené podla objednavatelom
vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac musi byt
nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpeéenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktiry. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednévatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrZanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel' je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel’ si na svoje ndklady zabezpeci dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzit¢ zariadenia musia byt V sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a dalSie zdroje a sluzby az do Uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgénov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutonenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tufelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o poc¢te zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préac, Gdaje doleZité na postudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutoCnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti
s uskuto¢niovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika cCitatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace



6.14

6.15

6.16

6.17

ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyveduceho moéze do stavebného dennika vykondvat potrebné zidznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych veciach objednavatela alebo
prislusné organy Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel’a na tcast’ pri vykonavani skusok v sulade s STN.
Ak sa objednadvatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel oprdvneny vykonat
skasky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zaznam
0 vykonanych skuSkach. VSetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel' povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednéavatel’ alebo nim poverenda osoba je
povinnd priebezne kontrolovat’ zdpisy v stavebnom denniku areagovat adekvatnym
sposobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu
priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitel'om pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je oprdvneny pri vykonavani Diela pouZzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravnen¢ho zastupcu objednévatel’a, rovnako nie
je opravneny odchylit' sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zéklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zavidzné.

Zhotovitel bude vykondvat’ Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
v sulade s prislusnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) as touto
zmluvou. Zhotovitel bude pri vykondvani Diela postupovat’ s odbornou starostlivost'ou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objedndvatel’a,
zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel' je opravneny vykonat
Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodévatel’'ov, ktori st spdsobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi v takom rozsahu, ako keby tieto Cinnosti vykonaval sam.
Zhotovitel’ zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavazkov zo zmluvy o dielo aj
Vv pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objednavatelovi sa
zhotovitel' nemdze zbavit dokazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s naleZitou
starostlivostou. Zodpovednost' za vyber tretej osoby a ddsledky s touto volbou spojene,
nemoOzZu byt prendSané na objednédvatela. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zéavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujuci plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciasto¢ne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylucujice zodpovednost podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednévatel’ je opravneny ziadat’ zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré¢ maju byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvaZenia, zhotovitel je povinny tato zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavané¢ho materiadlu a technologie, €1 uz jej zniZenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt pozadovana objednavatel'om v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskor vSak pét’ dni pred ich zabudovanim do stavby.



6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskor do 48 hodin od pisomného
odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatel'ovi/om pisomne (listom)

Objednavatel'ovi oznamit’, Ze celkom alebo ¢iasto¢ne poveruje tretiu osobu/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitelom

a tretou osobou/subdodavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho ¢ast’ vykonava).Objednavatel
modze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdoda-
vatela, ktory podla nazoru Objednavatela nevykonava svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym subdodévatel'om. Odvolanim
subdodavatela nebudu zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvnd cena. Objednavatel
najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’ funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bez predchddzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat' informacie o Zmluve o dielo
alebo o skuto¢nostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zruSit. Toto delegovanie alebo zrusSenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiiSka, suhlas, schvélenie alebo podobny akt
uskutoiiovany touto osobou v sulade s delegovanim mé rovnaky ucinok, ako by ho
uskuto¢nil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zzivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeCi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodéavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavdzuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v stlade so vSeobecne zadviznymi predpismi a zakonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednévatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat' v realizaénych
veciach objednévatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskutocniovanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat’, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z ddovodov, ktoré nestvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a stthlasu objednavatel’a alebo spravcu.
Objednavatel nezodpovedd za Skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaji mimo urc¢enych priestorov.



6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné néklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajucej vety sposobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju sposobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych skod objednévatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnt v procese odovzdavania

a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstranovat’ odpady a neéistoty vzniknuté
Zjeho prac. Zhotovitel je povinny svoje pracovisko zabezpeCit tak, aby neohrozoval
bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ objednévatel'ovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuji, ze budi vzijomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknli pocas vykonévania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vySku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej naro¢nych
rieSeni ako predpokladd tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizcii stavebného Diela
musia spifiat podmienky a poziadavky uvedené v zikone &. 90/1998 Z.z. 0 stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budua spifiat’ kritéria a §tandard pozadovany objednavatelom
a budu v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych objednavatel'om.

Zhotovitel na ziadost’ objednavatela poskytne tretim osobdm, ktoré st v pravnom vztahu
S objednavatel'om s predchadzajicim sihlasom objednéavatela potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediiceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit’
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsthlasenie objedndvatelovi harmonogram prac na Diele. Odsthlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezdévodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstapit’ bez poskytnutia nahrady skody zhotovitelovi.

Zhotovitel vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' pisomne najmenej 48 hodin vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim
Diela v sulade stouto zmluvou oznami Objednavatel'ovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel’ na zaklade tohto oznamenia po jeho doru¢eni bezodkladne za¢ne
proces odovzdania a preberania Diela.
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6.35

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

6.36 Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vsetkych zavézkov zhotovitel'a vyplyvajacich

6.37

7.1

7.2

7.3

7.4

z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého vysledkom
je Protokol 0 odovzdani a prevzati Diela a sucasné odovzdanie v§etkych dokumentov
potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podl'a tejto zmluvy a dokladov potvrdzujacich
kvalitu a technické parametre Diela v stilade so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj ispeSné vykonanie
vsetkych skusok predpisanych osobitnymi prepismi a zd&viznymi normami. Vykonanie
tychto skuSok zabezpeci zhotovitel’ podl'a bodu 6.33 tohto ¢lanku. Protokol o odovzdani

a prevzati diela Diela musi byt zo strany Objednévatela podpisany: Objednavatel'om,
stavebnym dozorom Objednavatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednévatel’a (v
pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani a prevzati Dicla
musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyveducim a osobou opravnenou
konat’ za Zhotovitelav realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt vyhotovené

v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny
pracovisko uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VI
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
objednéavatel'ovi, je objednavatel opravneny Zziadat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak vyska takto ur¢enej zmluvnej pokuty je nizSia ako 3.000,00 € za
kazdy den omeskania, zhotovitel' je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) deii omeSkania zhotovitel’a s riadnym a véasnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.*

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, Gpravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy den omeskania.

Ak sa spravca dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, moZze si zhotovitel
uplatnit’ vo¢i objednavatel'ovi zaplatenie urokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH
z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu

tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak
preukazatelne vznikli.
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7.5 Ak zhotovitel’ nezacne s odstraniovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy,

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

objednavatel je opravneny poZadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad

a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy den omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia sti¢innosti v suvislosti s reklamaciou vad diela
podla ¢l. VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
vV dohodnutych terminoch za kazda vadu a kazdy den omeskania zmluvna pokutu 100 €.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
¢lanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavézku
zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym spdsobent.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urcené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel' nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
ma vady a nedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vSetky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6Ze objednavatel' prevziat vykonané Dielo s urenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
ur¢enie zaciatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, ze po€as zaruc¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢né¢ho odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objednévatel’a, ak sa s objednavatel'om
pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzh'adom ku vSetkym okolnostiam
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8.5

8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednéavatel’ je opravneny pozadovat
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sam alebo dat’” ich odstranit’ tretou osobou a to na naklady
zhotovitel’a, priCom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené naklady
objednavatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych nakladov moéze byt vykonana
nasledovne:

a.) zapo¢itanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial tito suma

nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktury so splatnostou 10 dni odo dia dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zaCina plynat diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel’
nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel’ takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim stavebnych
materidlov a veci poskytnutych objednévatel'om, na nevhodnost’ ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalne;j
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednévatel’ nemdze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové cCasti Diela zadina plynut nova
zaru¢na doba 60 mesiacov odo dna nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materidly a technologie, ktoré tvoria stcast dodavky diela sa vztahuje zarucnad doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$$iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizicia, zivelné

pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys§iu moc, poziada druha stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vy$§iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanti diiom doruéenia
oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' ddva stihlas objednavatelovi vykonat’ na pomocnom
leSeni na stavbe instaldciu informa¢no-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celti dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ucelom instalacie alebo demontéaze tohto informacno-propagacného zariadenia sa
zhotovitel' d'alej zavdzuje umoZznit' vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpecovat’ tato inStalaciu alebo demontdz, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontéze) ozndmi objednévatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
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CL X
Odstupenie od zmluvy

10.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného za-

10.2

111

11.2

konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

ak zhotovitel’ neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel’a nevykona napravu v urcenej lehote,

ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
V primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tito neodstranil. V rozsahu
chybného plnenia nie je objednavatel povinny vykonat tihradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej Ciastky stanovi
objednavatel’ vypoc¢tom podl'a rozsahu chybného plnenia v stilade s cenovou ponukou,
ktora je sti¢ast'ou tejto zmluvy,

ak zhotovitel' bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat’ Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonévanie Diela,

ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizatné konanie v zmysle zdkona ¢.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstlpil do
likvidacie.

Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednavatel’ prerusi vykonavanie Diela na dobu prekracujucu tri kalenddrne mesiace,

pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel’a,

- objednavatel je v omeskani S platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezddévodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

ClL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne
d’al§imi pravnymi predpismi, najma: stavebnym zdkonom, zdkonom o zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
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11.3

11.4

11.5

11.6

a dalS$imi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a i¢inné. Zmluvné strany sa
Vv tomto pripade zavézuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neu¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. i¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost doruCovat’ druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj
dinom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia uloznej lehoty na poste, a to
aj Vv pripade, ze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne dnom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako denl neuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat nezndmy*‘.

Zmluvné strany vzéjomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po vzidjomnom
uvazeni. Rovnako tak prehlasuji, ze im nie si zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli
spdsobit’ neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel' po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ ditom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami.. Tato zmluva nadobudne G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednéavatel’a.

V Ziline diia 08.09.2014 V Ziline diia 08.09.2014

Za zhotovitela : Za objednavatela :

Ing. Martin Laurin¢ik, v. r., konatel’ Ing. Juraj Blanar, v. r., predseda

Za spravcu :

Magr. Peter Balko, v. r., riaditel’
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